MEYER

Supplier Self Assessment Questionnaire (GSR) - German

# Type English Typ Deutsch
1 Section Management, Governance and Compliance Abschnitt Management, Governance and Compliance
1.1 Section Company vision, strategy and business plan Abschnitt Unternehmensvision, Strategie und Geschiftsplan

111 Requirement The SUPPLIER shall have documented business vision, to define what and where SUPPLIER’s Anforderung Der LIEFERANT muss lber eine dokumentierte Unternehmensvision verfiigen, in der festgelegt ist,

management want the SUPPLIER to be in the future, and strategy, to define how the management
is going to develop the SUPPLIER towards the business vision. Further, the management shall
define a documented business plan about strategic targets, actions, responsibilities and time lines.
The strategy and business plan shall consider for example areas like customer markets,
procurement markets, geographical locations, etc. The SUPPLIER shall review and maintain the
business vision, strategy, business plan and progress of the actions in SUPPLIER’s defined intervals.

The SUPPLIER shall present the evidence for existence of vision, strategy and business plan to
MEYER upon specific request.

was und wo der LIEFERANT in Zukunft stehen soll, sowie tiber eine Strategie, in der festgelegt ist,
wie die Geschéftsleitung den LIEFERANTEN in Richtung der Unternehmensvision entwickeln will.
Daruber hinaus muss die Geschaftsleitung einen dokumentierten Geschaftsplan mit strategischen
Zielen, MaBnahmen, Verantwortlichkeiten und Zeitplanen erstellen. Die Strategie und der
Geschaftsplan mussen z. B. Bereiche wie Kundenmarkte, Beschaffungsmarkte, geografische
Standorte usw. berticksichtigen. Der LIEFERANT muss die Geschaftsvision, die Strategie, den
Geschaftsplan und den Fortschritt der MaBnahmen in den vom LIEFERANTEN festgelegten
Absténden Gberprifen und pflegen.

Der LIEFERANT muss auf Anfrage von MEYER den Nachweis fiir das Vorhandensein von Vision,
Strategie und Businessplan vorlegen.

1.1.2 Question How does your company develop and maintain documented business vision, strategy, and plan, Frage Wie entwickelt und pflegt Ihr Unternehmen eine dokumentierte Unternehmensvision, -strategie
considering factors like markets and locations? und -planung unter Beriicksichtigung von Faktoren wie Méarkten und Standorten?

1.2 Section Key Performance Indicators & Management Review Abschnitt Key Performance Indikatoren und Managementbewertung

1.2.1 Requirement The SUPPLIER shall determine Key Performance Indicators (hereafter “KPIs”), which the Anforderung Der LIEFERANT legt Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators - KPIs) fest, anhand derer die
management shall use to monitor the SUPPLIER’s performance towards the beforehand Geschaftsleitung die Leistung des LIEFERANTEN im Hinblick auf die zuvor genannten strategischen
mentioned strategic targets and other determined objectives. These KPIs may contain specific Ziele und andere festgelegte Ziele tiberwacht. Diese KPIs kdnnen spezifische Ziele fiir Umsatz,
targets for sales, quality, costs, environmental items, safety, etc. Specific KPIs ought to be Qualitat, Kosten, Umwelt, Sicherheit usw. enthalten. Spezifische KPIs sollten MEYER auf Anfrage
presented to MEYER upon specific request. vorgelegt werden.

The SUPPLIER shall have a process for management reviews for the performance and continuous Der LIEFERANT muss Uber ein Verfahren zur regelmaRigen Managementbewertung der Leistung

improvement of the SUPPLIER in regular intervals. The management reviews may include e.g. the und der kontinuierlichen Verbesserung des LIEFERANTEN verfligen. Die Management Reviews

review on status of the ongoing projects, customer claims, the defined KPIs, risk management and kénnen z.B. die Uberpriifung des Status der laufenden Projekte, der Kundenreklamationen, der

based on the review the management shall define improvement actions with specific time lines definierten KPIs, des Risikomanagements beinhalten und das Management soll auf Basis des

and responsibilities. The management reviews, decisions and agreed actions shall be recorded to Reviews VerbesserungsmalRnahmen mit spezifischen Zeitplanen und Verantwortlichkeiten

minutes of meeting. Formal documentation of those Management Reviews can be discussed with definieren. Die Managementbewertungen, Entscheidungen und vereinbarten MaBnahmen werden

MEYER upon special request. in einem Sitzungsprotokoll festgehalten. Eine formale Dokumentation dieser Management Reviews
kann auf Wunsch mit MEYER besorochen werden.

1.2.2 Question How does your company determine Key Performance Indicators (KPls) to monitor performance Frage Wie legt Ihr Unternehmen die wichtigsten Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs)
towards strategic targets and objectives, and how are these KPIs presented to MEYER upon fest, um die Leistung im Hinblick auf strategische Ziele zu tiberwachen, und wie werden diese KPIs
request? MEYER auf Anfrage vorgelegt?

1.2.3 Question How does your company conduct management reviews for performance and continuous Frage Wie fiihrt Ihr Unternehmen Managementbewertungen fiir Leistung und kontinuierliche
improvement, including defining improvement actions, documenting decisions, and sharing formal Verbesserung durch, einschlieBlich der Festlegung von Verbesserungsmafnahmen, der
documentation with MEYER upon request? Dokumentation von Entscheidungen und der Weitergabe formeller Unterlagen an MEYER auf

Anfrage?
1.3 Section Corporation and Company Organization Structure Abschnitt Organisationsstruktur der Gesellschaft und des Unternehmens
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Requirement The SUPPLIER shall have documented overview chart about all affiliated companies such as parent Anforderung Der LIEFERANT muss {iber eine Ubersicht aller verbundenen Unternehmen wie Mutter- und/oder
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companies and/or subsidiaries indicating also ownership structure between these companies and
information about possible legal commitments between the affiliated companies, e.g. profit
transfer agreements.

The SUPPLIER shall have documented Organisation Chart, which shall present the SUPPLIER’s main
departments and sub organisations, and shall show their relation to management and each other.

Above documents should be delivered to MEYER upon special request.

Could your company provide the documented Organization Chart illustrating the main
departments, sub-organizations, and their relationships to management and each other?

Please provide the documented organisational chart

Human Resources

The SUPPLIER shall ensure the availability of adequate human resources. Hence, all the SUPPLIER’s
employees ought to have the required education (incl. trainings) and competences for their
specific working tasks. Related certificates (internal/external) ought to be stored and a
Competence Matrix utilized. Specific qualification of employees is to be presented to MEYER upon
specific request.

How does your company ensure they have the necessary skills to meet our requirements?

Financial Control

The SUPPLIER shall demonstrate good financial management practices, accounting and financial
control for solid financial performance of its organisation and if applicable, for example SUPPLIER is
expected to maintain up-to-date cash flow plan. Therefore, the SUPPLIER is requested to provide
MEYER with the latest three (3) financial statements for the contractual party (business unit and/or
division). Those shall contain the profit and loss calculation as well as the balance sheet of
corporation and contractual party of SUPPLIER for MEYER contract including possible interim
report to MEYER upon request.

How does your company conduct monthly reviews of the financial situation?

Proof of Company Existence
To avoid any doubt concerning the existence of the SUPPLIER, the SUPPLIER shall provide a max 3
months old Trade Register Extract to MEYER upon request.

Liability and Liability Insurance

The SUPPLIER shall be liable for any damages to MEYER or to a third party caused by the SUPPLIER
or one of his sub-suppliers either within MEYER yard'’s sites or related to the respective MEYER
project. Therefore, the SUPPLIER shall be responsible for having a General Liability Insurance
against this kind of risk; hence covering personal injuries, property and financial damages to cover
all risks usually insured against according to the contracts. Proof for such a General Liability
Insurance ought to be provided upon special request to MEYER.

Reference List and Order Book

Frage
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Tochtergesellschaften verfiigen, aus dem auch die Eigentumsverhaltnisse zwischen diesen
Unternehmen hervorgehen, sowie Informationen tiber mogliche rechtliche Verpflichtungen
zwischen den verbundenen Unternehmen, z. B. Gewinnabfiihrungsvertrage.

Der LIEFERANT muss Uber ein Organigramm verfiigen, in dem die wichtigsten Abteilungen und
Unterorganisationen des LIEFERANTEN dargestellt sind und aus dem deren Beziehung zur
Geschaftsleitung und untereinander hervorgeht.

Die vorgenannten Unterlagen sind MEYER auf Anfrage vorzulegen.

Koénnte Ihr Unternehmen ein Organigramm zur Verfligung stellen, das die wichtigsten Abteilungen,
Unterorganisationen und deren Beziehungen zur Geschaftsleitung und untereinander aufzeigt?

Bitte laden Sie das Organigramm hoch

Personalwesen

Der LIEFERANT stellt sicher, dass angemessene Personalressourcen zur Verfiigung stehen. Daher
sollten alle Mitarbeiter des LIEFERANTEN tber die erforderliche Ausbildung (inkl. Schulungen) und
Kompetenzen fiir ihre spezifischen Arbeitsaufgaben verfiigen. Entsprechende Zertifikate
(intern/extern) sind zu hinterlegen und eine Kompetenzmatrix ist zu verwenden. Spezifische
Qualifikationen der Mitarbeiter sind MEYER auf konkrete Anfrage vorzulegen.

Wie stellt Ihr Unternehmen sicher, dass die Mitarbeiter Gber die notwendigen Fahigkeiten
verfligen, um unsere Anforderungen zu erfiillen?

Finanzielle Uberwachung

Der LIEFERANT muss eine gute Finanzverwaltung, Buchhaltung und Finanzkontrolle nachweisen,
um eine solide finanzielle Leistung seiner Organisation zu gewahrleisten, und gegebenenfalls wird
vom LIEFERANTEN erwartet, dass er einen aktuellen Cashflow-Plan flihrt. Daher wird der
LIEFERANT aufgefordert, MEYER die letzten drei (3) Jahresabschlusse fur die Vertragspartei
(Geschéftseinheit und/oder Abteilung) vorzulegen. Diese miissen die Gewinn- und Verlustrechnung
sowie die Bilanz der Gesellschaft und des Vertragspartners des LIEFERANTEN fir den Vertrag mit
MEYER enthalten, einschlieBlich eines eventuellen Zwischenberichts an MEYER auf Anfrage.

Wie fiihrt Ihr Unternehmen monatliche Uberpriifungen der finanziellen Situation durch?

Nachweis der Existenz des Unternehmens
Um Zweifel an der Existenz des LIEFERANTEN zu vermeiden, hat der LIEFERANT MEYER auf Anfrage
einen maximal 3 Monate alten Handelsregisterauszug zur Verfiigung zu stellen.

Haftung und Haftpflichtversicherung

Der LIEFERANT haftet fiir alle Schaden, die MEYER oder Dritten durch den LIEFERANTEN oder einen
seiner Unterlieferanten auf dem Gelande der MEYER-Werft oder im Zusammenhang mit dem
jeweiligen MEYER-Projekt entstehen. Der LIEFERANT ist daher verpflichtet, eine allgemeine
Haftpflichtversicherung gegen diese Art von Risiken abzuschlieRen, die Personen-, Sach- und
Vermogensschaden abdeckt und alle Risiken abdeckt, die Gblicherweise gemaR den Vertragen

versichert sind. Der Nachweis einer solchen Haftpflichtversicherung ist MEYER auf besondere
Auffarderiing hin 711 erhrinocen
Referenzliste und Auftragsbuch



MEYER

1.8.1 Requirement The SUPPLIER ought to provide a detailed Reference List and Order Book Outlook (for capacity Anforderung Der LIEFERANT sollte fiir jede Produkt-/Leistungsart, die an MEYER verkauft werden soll, eine

reasons) for each type of product/service intended to be sold to MEYER. The Reference List shall detaillierte Referenzliste und einen Auftragsbuchausblick (aus Kapazitatsgriinden) vorlegen. Die
include e.g. for machinery delivered the total numbers of installed units, running hours and Referenzliste muss z.B. fiir gelieferte Maschinen die Gesamtzahl der installierten Einheiten, die
delivered ship ards/vessels, and e.g. for interior outfitting the type of the space built, scope of Betriebsstunden und die gelieferten Schiffe enthalten, und z.B. fiir den Innenausbau die Art des
delivery and size of the area. The Order Book Outlook shall state all upcoming projects. gebauten Raums, den Lieferumfang und die Gr6Re der Flache. Im Auftragsbuchausblick sind alle
anstehenden Projekte anzugeben.

2 Section Management System Abschnitt Management System

2.1 Section Quality Management system Abschnitt Qualitdtsmanagementsystem

2.1.1 Requirement The SUPPLIER shall have a documented Quality Management System. This system shall be certified Anforderung Der LIEFERANT muss tber ein dokumentiertes Qualitdtsmanagementsystem verfligen. Dieses
by an external and accredited party according to the latest DIN ISO 9001 revision. System muss von einer externen und akkreditierten Stelle nach der neuesten Fassung der DIN ISO

9001 zertifiziert sein.
The management system includes the descriptions of the SUPPLIER’s main processes, e.g. delivery
process of the product or service from order to delivery, production process, risk and opportunity Das Managementsystem beinhaltet die Beschreibung der Hauptprozesse des LIEFERANTEN, z.B.
management process, project management process, etc. Lieferprozess des Produktes oder der Dienstleistung von der Bestellung bis zur Auslieferung,
Produktionsprozess, Risiko- und Chancenmanagementprozess, Projektmanagementprozess, etc.
The SUPPLIER shall provide related certificates to MEYER upon request. Validity of this certificate

ought to be ensured for the relevant business unit, production sites and associated Der LIEFERANT wird MEYER auf Anfrage entsprechende Zertifikate zur Verfugung stellen. Die
product(s)/services Glltigkeit dieses Zertifikats sollte fur den jeweiligen Geschéaftsbereich, die Produktionsstatten und
die zugehérigen Produkte/Dienstleistungen sichergestellt sein.
2.1.2 Question How does your company fullfill the requirements for a quality management system? Frage Wie erfillt Inr Unternehmen die Anforderungen an ein Qualitdtsmanagementsystem?
2.2 Section Environmental and Sustainability Management System Abschnitt Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsystem
221 Requirement MEYER is obliged to reduce the environmental footprint of its products and associated Anforderung MEYER ist verpflichtet, den 6kologischen FuRabdruck seiner Produkte und des damit verbundenen
manufacturing process that is why the same is expected from all MEYER’s SUPPLIERs. Herstellungsprozesses zu reduzieren, weshalb das gleiche von allen LIEFERANTEN von MEYER

erwartet wird.
The SUPPLIER shall have documented processes and instructions for environmental aspects and

sustainability included to management system, preferably to comply with requirements of Der LIEFERANT muss tiber dokumentierte Prozesse und Anweisungen fir Umweltaspekte und

1SO14001 or other internationally recognised standard relevant to SUPPLIER’s business. Nachhaltigkeit verfligen, die in sein Managementsystem integriert sind und vorzugsweise den
Anforderungen von 1ISO14001 oder einer anderen international anerkannten Norm entsprechen,

The SUPPLIER shall make all reasonable efforts to eliminate or reduce hazardous and/or high die fur das Geschaft des LIEFERANTEN relevant ist.

energy consuming products and related manufacturing processes. The SUPPLIER shall determine

goals and objectives, identify and analyse (potential) environmental impacts such as but not Der LIEFERANT unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um gefdhrliche und/oder

limited to emissions to air, water and soil via the mandatory Risk Assessments (Article 2.8). The energieintensive Produkte und die damit verbundenen Herstellungsprozesse zu eliminieren oder

SUPPLIER shall make reasonable efforts to eliminate or reduce its environmental impact, and zu reduzieren. Der LIEFERANT legt Ziele fest und identifiziert und analysiert (potenzielle)

retain related documents. Umweltauswirkungen wie z. B. Emissionen in Luft, Wasser und Boden im Rahmen der
vorgeschriebenen Risikobewertungen (Artikel 2.8). Der LIEFERANT unternimmt angemessene

MEYER recommends that the SUPPLIER’s management system would be certified by an external Anstrengungen, um seine Umweltauswirkungen zu beseitigen oder zu verringern, und bewahrt die

and accredited party to comply with 1ISO14001 or other internationally recognised entsprechenden Unterlagen auf.

standard relevant to SUPPLIER’s business.
MEYER empfiehlt, dass das Managementsystem des LIEFERANTEN von einer externen und
akkreditierten Stelle nach 1S014001 oder einer anderen international anerkannten
Norm, die flr das Geschaft des LIEFERANTEN relevant ist.
222 Question How does your company take environmental aspects into consideration? Frage Wie werden in lhrem Unternehmen Umweltaspekte bericksichtigt?
2.3 Section Occupational Safety and Health Management System Abschnitt Managementsystem fiir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
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The SUPPLIER shall have processes established to ensure the health & safety of his and sub-
contracted employees, preferably to comply with requirements of ISO45001 or other
internationally recognised standard relevant to SUPPLIER’s business.See also article 4.1

MEYER recommends that the SUPPLIER’s management system would be certified by an external
and accredited party to comply with 1ISO45001 or other internationally recognised standard
relevant to SUPPLIER’s business.

How does your company ensures compliance with health and safety regulations?

Documentation management

The SUPPLIER shall have documentation management system to store and control minimum
management system, project and product, including project quality, related documents. The
document control includes minimum document identification, name of the editor, the date of the
document, control of changes, version control and approval status control. The document
management system should control the access of the employees of the SUPPLIER to confidential
documents on need-to-know basis. This system shall be presented to MEYER upon special request.

How does your company ensure a systematic approach for document management?

Internal and External Product and Process Audits
The SUPPLIER shall conduct internal and external product and process audits by qualified auditors.
This should be done especially for prototype products:

* Prototype Products
o |dentified high risk components and Process
e Essential Product, Production or Process Failures.

Related documentation (audit reports) shall be retained and corrective actions systematically
followed up. This documentation shall be provided to MEYER upon request.

How does your company conducts internal and/or external product and process audits?

Root Cause Analysis

The SUPPLIER shall conduct Root Cause Analysis for major Product, Production and Process Failures
related to MEYER products. The Root Cause Analysis shall be provided to MEYER upon special
request.

How does your company conduct root cause analysis?

Quality Records

The SUPPLIER shall keep and retain Quality Records. Those may comprise out of e.g. Factory
Acceptance Test protocols, product audit reports, root cause analysis, 8D reports, Failure Mode
and Effective Analysis and internal audit reports. SUPPLIER shall provide MEYER product related
quality records to MEYER upon request.

How does your maintains quality records?
Risk Management Process
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Der LIEFERANT muss Uber Verfahren verfigen, die die Gesundheit und Sicherheit seiner
Mitarbeiter und der Mitarbeiter von Unterauftragnehmern gewahrleisten, vorzugsweise in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Norm 1SO45001 oder einer anderen international
anerkannten Norm, die fir die Geschaftstatigkeit des LIEFERANTEN relevant ist (siehe auch Artikel
4.1).

MEYER empfiehlt, dass das Managementsystem des LIEFERANTEN von einer externen und
akkreditierten Stelle nach 1ISO45001 oder einer anderen international anerkannten Norm, die fur
dia Titiokait dac | IFEFRANTEN ralavant ict 7artifiziart wird

Wie gewahrleistet Ihr Unternehmen die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften?

Dokumentenmanagements

Der LIEFERANT muss Uber ein Dokumentationsmanagementsystem verfiigen, um die Dokumente
des Mindestmanagementsystems, des Projekts und des Produkts, einschlieBlich der
Projektqualitat, zu speichern und zu kontrollieren. Die Dokumentenkontrolle umfasst die
Identifizierung des Mindestdokuments, den Namen des Bearbeiters, das Datum des Dokuments,
die Kontrolle der Anderungen, die Versionskontrolle und die Kontrolle des Genehmigungsstatus.
Das Dokumentenmanagementsystem sollte den Zugang der Mitarbeiter des LIEFERANTEN zu
vertraulichen Dokumenten auf einer Need-to-know-Basis kontrollieren. Dieses System ist MEYER
auf besondere Aufforderung vorzulegen.

Wie stellt Ihr Unternehmen einen systematischen Ansatz fiir das Dokumentenmanagement sicher?

Interne und externe Produkt- und Prozessaudits
Der LIEFERANT hat interne und externe Produkt- und Prozessaudits durch qualifizierte Auditoren
durchzufuihren. Dies sollte insbesondere bei Prototypen erfolgen:

- Prototypische Produkte
- Identifizierte Hochrisikokomponenten und Prozesse
- Wesentliche Produkt-, Produktions- oder Prozessfehler.

Die zugehorige Dokumentation (Auditberichte) ist aufzubewahren und KorrekturmaBnahmen sind
systematisch zu verfolgen. Diese Dokumentation ist MEYER auf Anfrage zur Verfugung zu stellen.

Wie fihrt Ihr Unternehmen interne und/oder externe Produkt- und Prozessaudits durch?

Root Cause Analyse

Der LIEFERANT fiihrt eine Ursachenanalyse fiir wesentliche Produkt-, Produktions- und
Prozessfehler im Zusammenhang mit MEYER-Produkten durch. Die Ursachenanalyse ist MEYER auf
besondere Anforderung zur Verfligung zu stellen.

Wie fihrt Ihr Unternehmen eine Ursachenanalyse durch?

Qualitatsaufzeichnungen

Der LIEFERANT muss Qualitatsaufzeichnungen fiihren und aufbewahren. Diese kdnnen z.B. aus
Werksabnahmeprotokollen, Produktauditberichten, Ursachenanalysen, 8D-Berichten,
Fehlerméglichkeits- und Effektivitdtsanalysen und internen Auditberichten bestehen. Der
LIEFERANT wird MEYER auf Anfrage produktbezogene Qualitatsaufzeichnungen zur Verfiigung
stellen.

Wie pflegt Ihr Unternehmen die Qualitatsaufzeichnungen?
Risikomanagement-Prozess
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The SUPPLIER shall have a risk management process and conduct specific risk assessments for
effective identification, analysis and control of SUPPLIER’s risks for example related, but not limited
to project, finance, production, quality, performance, supply chain, technology, environment,
market, politics, safety and security. The identified and analysed risks shall be documented as well
as the SUPPLIER’s actions to control risks. SUPPLIER shall present this documentation to MEYER
upon special request. See also Article 3.4.

How does your company implement a risk management process, including conducting specific risk
assessments across various areas such as project, finance, production, quality, and safety, among
others?

Development and Production

Project Organisation

The SUPPLIER shall establish a First Point of Contact for MEYER (minimum Designated Project
Manager and preferable Key Account Manager), who has the authority to make decisions with
regards to MEYER project related items (such as costs, delivery times, capacities, etc.). In addition,
the SUPPLIER ought to have substitution arrangements for this MEYER First Point of Contact. The
SUPPLIER shall provide documented project organization chart for the key personnel (e.g.
designated project manager, head of design functions, production foremen at shipyard, claim
coordinator, etc.) and functions involved in the project including the possible affiliated companies
and/or sub-suppliers. Changes within the project organisation shall be communicated via First
Point of Contact or Project manager to MEYER. All defined first point of contacts shall
communicate fluently in the English language.

Who serves as your companies "First Point of Contact" for MEYER projects, and how are
substitutions arranged?

How does your company communicate changes in the project organization to MEYER?

Project management process

The SUPPLIER shall have documented process for project management to determine the main
phases, activities and milestones of the project from receival of request for quotation from MEYER
through contracting, project planning, execution and the delivery of the product or service to
MEYER, until the end of the warranty period.

This process will be used as framework for project specific Project plans.

How does your company document its project management process, from initial quotation to
product/service delivery, and use it to create project-specific plans?

Do your companies project managers and their substitutes have official training, recognized by a
neutral institution, which ensures and guarantees that they can carry out the activities assigned to
them in their project and act in according to 3.2?

Do your companies project managers and their substitutes assigned to a project and have
sufficient resources to ensure that all issues and milestones arising in the project can be resolved
within the required milestones in according to 3.2?
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Der LIEFERANT muss Uber ein Risikomanagementverfahren verfugen und spezifische
Risikobewertungen durchfiihren, um die Risiken des LIEFERANTEN wirksam zu ermitteln, zu
analysieren und zu kontrollieren, beispielsweise in Bezug auf Projekt, Finanzen, Produktion,
Qualitat, Leistung, Lieferkette, Technologie, Umwelt, Markt, Politik, Sicherheit und
Gefahrenabwehr. Die identifizierten und analysierten Risiken sind zu dokumentieren, ebenso wie
die MaRnahmen des LIEFERANTEN zur Risikokontrolle. Der LIEFERANT legt MEYER diese
Dokumentation auf besondere Aufforderung hin vor. Siehe auch Artikel 3.4.

Wie setzt lhr Unternehmen einen Risikomanagementprozess um, einschlieBlich der Durchfiihrung
spezifischer Risikobewertungen in verschiedenen Bereichen wie Projekt, Finanzen, Produktion,
Qualitat, Sicherheit usw.?

Entwicklung und Produktion

Projektorganisation

Der LIEFERANT richtet einen ersten Ansprechpartner fir MEYER ein (mindestens Designated
Project Manager und vorzugsweise Key Account Manager), der die Entscheidungsbefugnis in Bezug
auf MEYER-projektbezogene Punkte (wie z.B. Kosten, Lieferzeiten, Kapazitaten, etc.) hat. Dartiber
hinaus sollte der LIEFERANT Vertretungsregelungen fiir diesen MEYER-Erstansprechpartner haben.
Der LIEFERANT legt ein dokumentiertes Projektorganigramm fur die Schliisselpersonen (z.B.
designierter Projektleiter, Leiter der Konstruktionsfunktionen, Fertigungsmeister auf der Werft,
Reklamationskoordinator usw.) und Funktionen vor, die an dem Projekt beteiligt sind,
einschlieRlich méglicher verbundener Unternehmen und/oder Unterlieferanten. Anderungen
innerhalb der Projektorganisation sind tUber den ersten Ansprechpartner oder den Projektleiter an
MEYER zu kommunizieren. Alle festgelegten ersten Ansprechpartner missen flieBend in englischer
Sprache kommunizieren.

Wer ist der erste Ansprechpartner fiir MEYER-Projekte in lhrem Unternehmen, und wie werden
Vertretungen organisiert?

Wie kommuniziert lhr Unternehmen Anderungen in der Projektorganisation an MEYER?

Prozess des Projektmanagements

Der LIEFERANT muss Uber einen dokumentierten Prozess fur das Projektmanagement verfigen,
um die Hauptphasen, Aktivitdten und Meilensteine des Projekts vom Erhalt der Angebotsanfrage
von MEYER Uber die Auftragsvergabe, die Projektplanung, die Ausfiihrung und die Lieferung des
Produkts oder der Dienstleistung an MEYER bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist zu bestimmen.

Dieser Prozess wird als Rahmen fiir projektspezifische Projektpldane verwendet.

Wie dokumentiert Ihr Unternehmen seinen Projektmanagementprozess, vom ersten Angebot bis
zur Produkt-/Dienstleistungslieferung, und nutzt ihn zur Erstellung projektspezifischer Plane?

Verfligen die Projektleiter Ihres Unternehmens und ihre Stellvertreter tiber eine offizielle, von
einer neutralen Institution anerkannte Ausbildung, die sicherstellt und garantiert, dass sie die
ihnen zugewiesenen Téatigkeiten in ihrem Projekt ausfiihren und gemaR 3.2 handeln kénnen?

Verfligen die einem Projekt zugewiesenen Projektmanager lhres Unternehmens und ihre
Stellvertreter Gber ausreichende Ressourcen, um sicherzustellen, dass alle im Projekt auftretenden
Probleme und Meilensteine innerhalb der erforderlichen Meilensteine gemaR 3.2 gelést werden
kénnen?
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MEYER

Project Plan

The SUPPLIER shall have project specific Project Plan (basic, detailed design, development,
engineering, production, installation) for MEYER related projects, which shall describe main phases,
activities, resources, responsibilities, milestones and schedules. Project plans can be divided to
subproject plans. The Project plan is maintained and updated according to the progress of the
project.

Project plan for contracts with MEYER or parts of it like procurement plan, manning plan on board
the vessels at MEYER shipyard, etc, shall be delivered to MEYER upon request.

Projektplan

Der LIEFERANT hat fir MEYER-bezogene Projekte einen projektspezifischen Projektplan (Basic,
Detail Design, Entwicklung, Engineering, Produktion, Installation) zu erstellen, der die
Hauptphasen, Aktivitaten, Ressourcen, Verantwortlichkeiten, Meilensteine und Zeitpléane
beschreibt. Projektpldne kénnen in Teilprojektplane unterteilt werden. Der Projektplan wird
entsprechend dem Projektfortschritt gepflegt und aktualisiert.

Projektplane fir Vertrage mit MEYER oder Teile davon, wie z.B. Beschaffungsplane,
Besatzungsplane an Bord der Schiffe auf der MEYER-Werft usw., werden MEYER auf Anfrage zur
Verfligung gestellt.

3.3.2 Question Could your company please attach the document outlining the supplier's project plan? Frage Kénnte Ihr Unternehmen bitte das Dokument beifiigen, in dem der Projektplan des Lieferanten
beschrieben ist?

3.3.3 Question Could you please provide more information about the project plan? Frage Koénnten Sie bitte mehr Informationen tber den Projektplan geben?

3.4 Section Project Risk Management Abschnitt Risikomanagement fiir Projekte

3.4.1 Requirement Related to Article 2.8, the SUPPLIER shall maintain risk evaluation and management list (“Project ~ Anforderung Im Zusammenhang mit Artikel 2.8 fiihrt der LIEFERANT fiir jedes Projekt eine Risikobewertungs-

risk list”) for each project for MEYER for effective identification, analysis and control of project risks
through the project related to design, procurement, production, commissioning etc. in terms of
technical challenges, schedule, resourcing etc. The Project risk list defines actions to eliminate and
mitigate the risks and responsible persons and schedules for the actions. The Project risk list is
reviewed in internal project meetings in regular intervals. SUPPLIER shall present The Project risk
list to MEYER upon special request.

und -managementliste ("Projektrisikoliste") fir MEYER zur effektiven Identifizierung, Analyse und
Kontrolle von Projektrisiken wahrend des Projekts in Bezug auf Design, Beschaffung, Produktion,
Inbetriebnahme usw. in Bezug auf technische Herausforderungen, Zeitplan,
Ressourcenausstattung usw. In der Projektrisikoliste werden MaRnahmen zur Beseitigung und
Abschwachung der Risiken sowie die verantwortlichen Personen und Zeitplane fir die Malnahmen
festgelegt. Die Projektrisikoliste wird in regelmaRigen Abstanden in internen
Projektbesprechungen tberprift. Der LIEFERANT legt MEYER die Projektrisikoliste auf besondere
Aufforderung hin vor.

3.4.2 Question How does your company manage project risks according to Article 2.8, ensuring effective Wie steuert Ihr Unternehmen die Projektrisiken gemaR Artikel 2.8, indem es eine wirksame
identification, analysis, and control throughout the project lifecycle? Identifizierung, Analyse und Kontrolle wahrend des gesamten Projektlebenszyklus sicherstellt?
3.5 Section Internal Project Reviews Interne Projektiiberpriifungen
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3.6.2
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3.7.1

3.7.2
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Question

Section
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Question

Section
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Question

MEYER

The SUPPLIER shall conduct project reviews before, during and after each project.

The SUPPLIER shall conduct reviews before committing to supply products and service between the
sales and the project management functions for technical and commercial matters to ensure that
SUPPLIER is able to meet the requirements for product and services offered for MEYER and proper
handover after contract is done. All SUPPLIER employees involved in project shall have awareness
about technical and commercial contractual related matters relevant for their responsibilities.
Evidence of such a handover shall be presented to MEYER upon specific request.

During the project, project manager and/or the management of the SUPPLIER and project team
shall review the status and progress of the project regularly to ensure successful progress related
e.g. to project schedule, cost, capacity, resources, acceptance test results, customer remarks and
claims etc. Evidence of such a reviews shall be presented to MEYER upon specific request.

After the project is completed, Project manager and/or the management of the SUPPLIER shall
review the result of the project related e.g. to project schedule, cost, capacity, resources,
acceptance test results, customer remarks and claims etc. Positive and negative findings about the
progress and working methods shall be recorded for Lessons Learned. MEYER shall be able to
participate in those Lessons Learned and Product Development Workshops upon specific request.

How does your company ensure that project reviews are conducted before, during, and after each
project, as required?

Material content

The SUPPLIER shall have procedures for recording the material content required by ship
specification, rules and/or regulations. Related certificates and material data sheets are retained
and provided to MEYER upon request and before product delivery to MEYER.

The SUPPLIER shall collect material content information for declaration for Inventory of Hazardous
Materials (IHM) and provide it to MEYER as defined in the delivery contract in accordance with
IMO and EMSA regulations and guidelines. The SUPPLIER shall certify and ensure that MEYER
products do not contain asbestos or any other hazardous material, substances or radioactivity in
any form in the basic material or in the components used in the supply.

How does your company document and ensure compliance with material content requirements
and hazardous material regulations for MEYER products?

Incoming material verification

The SUPPLIER shall have procedures for verification of incoming materials to meet with
requirements agreed with SUPPLIER’s own sub-supplier. Materials to be found non-conforming
shall be handled according to Article 3.12.

How does your company verify incoming materials to meet agreed requirements with sub-
suppliers, and how are non-conforming materials handled, as specified in Article 3.12?

Anforderung

Frage

Abschnitt
Anforderung

Frage

Abschnitt
Anforderung

Frage

Der LIEFERANT fihrt vor, wahrend und nach jedem Projekt Projektbesprechungen durch.

Der LIEFERANT fihrt vor der Verpflichtung zur Lieferung von Produkten und Dienstleistungen
Uberpriifungen zwischen dem Vertrieb und dem Projektmanagement in Bezug auf technische und
kommerzielle Angelegenheiten durch, um sicherzustellen, dass der LIEFERANT in der Lage ist, die
Anforderungen an die fur MEYER angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu erfillen und die
ordnungsgemaRe Ubergabe nach Vertragsabschluss zu gewahrleisten. Alle am Projekt beteiligten
Mitarbeiter des LIEFERANTEN miissen tber die technischen und kaufméannischen
Vertragsangelegenheiten informiert sein, die fiir inren Verantwortungsbereich relevant sind. Ein
Nachweis (iber eine solche Ubergabe ist MEYER auf besondere Aufforderung vorzulegen.
Wahrend des Projekts Gberprift der Projektleiter und/oder das Management des LIEFERANTEN
und des Projektteams regelmaRig den Status und den Fortschritt des Projekts, um den
erfolgreichen Verlauf des Projekts zu gewahrleisten, z.B. in Bezug auf den Zeitplan, die Kosten, die
Kapazitat, die Ressourcen, die Ergebnisse der Abnahmetests, die Bemerkungen und Anspriiche des
Kunden usw. Nachweise fiir solche Uberpriifungen sind MEYER auf besondere Aufforderung
vorzulegen.

Nach Abschluss des Projekts Gberpriift der Projektleiter und/oder das Management des
LIEFERANTEN das Projektergebnis, z.B. in Bezug auf den Zeitplan, die Kosten, die Kapazitat, die
Ressourcen, die Ergebnisse der Abnahmetests, die Bemerkungen und Reklamationen des Kunden
usw. Positive und negative Erkenntnisse tber den Fortschritt und die Arbeitsmethoden werden als
Lessons Learned aufgezeichnet. MEYER kann auf Wunsch an diesen Lessons Learned und

Wie stellt Ihr Unternehmen sicher, dass vor, wahrend und nach jedem Projekt die erforderlichen
Projektprufungen durchgefihrt werden?

Inhalt des Materials

Der LIEFERANT verfigt Uber Verfahren zur Aufzeichnung der in den Schiffsspezifikationen,
Vorschriften und/oder Bestimmungen geforderten Materialinhalte. Entsprechende Zertifikate und
Materialdatenblatter werden aufbewahrt und MEYER auf Anfrage und vor der Produktlieferung an
MEYER zur Verfligung gestellt.

Der LIEFERANT sammelt die Informationen zum Materialinhalt fir die Deklaration des
Gefahrstoffinventars (IHM) und stellt sie MEYER gemaR den IMO- und EMSA-Vorschriften und -
Richtlinien wie im Liefervertrag festgelegt zur Verfligung. Der LIEFERANT bescheinigt und stellt
sicher, dass die Produkte von MEYER weder Asbest noch andere gefahrliche Materialien, Stoffe
oder Radioaktivitat in irgendeiner Form im Grundmaterial oder in den fiir die Lieferung
verwendeten Komponenten enthalten.

Wie dokumentiert und sichert Ihr Unternehmen die Einhaltung der Inhaltsstoffanforderungen und
Gefahrstoffvorschriften fir MEYER-Produkte?

Uberpriifung des eingehenden Materials

Der LIEFERANT muss Uber Verfahren verfiigen, mit denen er Gberpriifen kann, ob die eingehenden
Materialien den mit seinem eigenen Unterlieferanten vereinbarten Anforderungen entsprechen.
Materialien, die sich als nicht konform erweisen, werden gemaR Artikel 3.12 behandelt.

Wie tiberpriift Ihr Unternehmen die eingehenden Materialien, um die mit den Unterlieferanten
vereinbarten Anforderungen zu erfillen, und wie wird mit nicht konformen Materialien verfahren,
wie in Artikel 3.12 beschrieben?
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3.9.2

393

3.10

Section
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Section
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Question

Question
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MEYER

Work Instructions Abschnitt
The SUPPLIER shall have documented working instructions for its employees. These instructions Anforderung
shall be provided in language understood by employees in compliance with the Work Instructions

provided by the yard if work is performed at the shipyard. Those instructions shall be available for

employees at work place and shall be presented to MEYER upon special request.

How does your company ensure employees have documented instructions in a language they Frage
understand and compliant with shipyard requirements, and how are these instructions provided to

MEYER upon request?

Quality Plan and Related Test and Inspection Plan Abschnitt
The SUPPLIER shall have Quality Plan and derivate an associated Test and Inspection Plan. The Anforderung

Quality Plan shall define responsibilities, resources and tasks, which ensure the performance
quality of all involved resources during project execution. As a part of quality planning, the
SUPPLIER shall conduct product and production process Failure Mode and Effect Analysis (“FMEA”)
for new products under development, and significant product and process risks, which cannot be
prevented or mitigated in FMEA work, should be controlled by the test and inspection plan.
SUPPLIER shall provide the plan to MEYER upon request.

The Test and Inspection Plan shall define all necessary tests (for example but not limited to a
Factory Acceptance Test), which are mandatory to confirm the product to fulfil the requirements
before release. Content of those tests and associated time lines need to be mutually agreed with
MEYER. All tests, except those, which have to be carried out on board at a later stage (for example
but not limited to Commissioning on Board, Quay Trial and Sea Trail), shall

be done and completed before product delivery to MEYER.

All test reports including any non-conformity found during those tests shall be documented and
retained. Any non-conformity found during those tests must be corrected before product delivery
to MEYER and non-conformities found during installation or commissioning shall be settled before
“First Inspection” at the respective ship yard.

For the products manufactured in serial or mass production, the SUPPLIER shall have systematic
methods to monitor the production process according to the data from the quality controls and
tests. When appropriate, the SUPPLIER shall use statistical methods to monitor process capability.

How does your company develop and implement a Quality Plan, including conducting Failure Mode Frage
and Effect Analysis (FMEA) for new products, and how does this plan ensure performance quality
during project execution?

How does your company establish the test and inspection plan, including the process for Frage
determining required tests and schedules, and how do you ensure that product requirements are

met orior to release?

Maintenance for Production Equipment and Tools Abschnitt

Arbeitsanweisungen

Der LIEFERANT muss Uber dokumentierte Arbeitsanweisungen fiir seine Mitarbeiter verfiigen.
Diese Anweisungen sind in einer Sprache zu erstellen, die von den Mitarbeitern verstanden wird, in
Ubereinstimmung mit den Arbeitsanweisungen der Werft, wenn die Arbeiten auf der Werft
ausgefuhrt werden. Diese Anweisungen mussen den Mitarbeitern am Arbeitsplatz zur Verfligung
stehen und sind MEYER auf besondere Aufforderung vorzulegen.

Wie stellt Ihr Unternehmen sicher, dass die Mitarbeiter dokumentierte Anweisungen in einer
Sprache erhalten, die sie verstehen und die den Anforderungen der Werft entsprechen, und wie
werden diese Anweisungen MEYER auf Anfrage zur Verfugung gestellt?

Qualitatsplan und zugehdriger Test- und Inspektionsplan

Der LIEFERANT muss Uber einen Qualitdtsplan verfiigen und einen zugehérigen Prif- und
Inspektionsplan ableiten. Der Qualitatsplan muss Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Aufgaben
festlegen, die die Leistungsqualitat aller beteiligten Ressourcen wahrend der Projektdurchfiihrung
sicherstellen. Als Teil der Qualitdtsplanung muss der LIEFERANT fir neue Produkte, die sich in der
Entwicklung befinden, eine Fehlermdglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) fir Produkt und
Produktionsprozess durchfiihren, und wesentliche Produkt- und Prozessrisiken, die durch die FMEA
Arbeiten nicht verhindert oder gemildert werden kénnen, sollten durch den Prif- und
Inspektionsplan kontrolliert werden. Der LIEFERANT wird MEYER den Plan auf Anfrage zur
Verfligung stellen.

Der Test- und Inspektionsplan muss alle notwendigen Tests (z.B. aber nicht beschrankt auf einen
Factory Acceptance Test) definieren, die zwingend erforderlich sind, um zu bestatigen, dass das
Produkt die Anforderungen vor der Freigabe erfiillt. Der Inhalt dieser Tests und die
entsprechenden Zeitplane miissen mit MEYER vereinbart werden. Alle Tests, mit Ausnahme
derjenigen, die zu einem spateren Zeitpunkt an Bord durchgefiihrt werden missen (z.B.
Inbetriebnahme an Bord, Kaiprobe und Sea Trail), mussen vor der Auslieferung des Produkts an
MEYER durchgefiihrt und abgeschlossen werden.

Alle Prifberichte, einschlieRlich aller bei diesen Priifungen festgestellten Nichtkonformitaten, sind
zu dokumentieren und aufzubewahren. Alle bei diesen Priifungen festgestellten Mangel mussen
vor der Auslieferung des Produkts an MEYER behoben werden.

Nichtkonformitéten, die bei der Installation oder Inbetriebnahme festgestellt werden, missen vor
der "First Inspection" auf der jeweiligen Werft behoben werden.

Bei Produkten, die in Serien- oder Massenproduktion hergestellt werden, muss der LIEFERANT Uber
systematische Methoden zur Uberwachung des Produktionsprozesses anhand der Daten aus den

Wie entwickelt und implementiert lhr Unternehmen einen Qualitatsplan, einschlieRlich der
Durchfiihrung von Fehlermoglichkeits- und -einflussanalysen (FMEA) fur neue Produkte, und wie
wird mit diesem Plan die Qualitat der Leistung wahrend der Projektausfiihrung sichergestellt?

Wie erstellt Ihr Unternehmen den Test- und Inspektionsplan, einschlieBlich des Verfahrens zur
Festlegung der erforderlichen Tests und Zeitplane, und wie stellen Sie sicher, dass die

Produktanforderungen vor der Freigabe erfiillt werden?
Wartung von Produktionsanlagen und Werkzeugen
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MEYER

The SUPPLIER shall have procedures and routines for inspection and preventive maintenance for
critical production equipment and specific consumable tools. Maintenance records and other
related documentation shall be retained. SUPPLIER shall present Maintenance records and other
related documentation to MEYER upon special request.

How does your company manage inspection and preventive maintenance for critical production
equipment and consumable tools, and how are maintenance records and related documentation
retained for presentation to MEYER upon request?

Tool Storage and Measurement Devices

The SUPPLIER shall have appropriate tool storage spaces (for example shadow boards, tool cribs)
to ensure that the respective tools are maintained in a clean and observable environment.All
measuring equipment and tools, which are necessary to measure/verify SUPPLIER’s products
compliance with technical requirements, shall have a documented procedure for the calibration
and certification. The calibrations of the equipment and tools shall be recorded.SUPPLIER shall
present the documentation and records to MEYER upon special request.

When working on the respective MEYER yard, SUPPLIER shall have its own devices and tools
necessary for intended work and measure/verify the product compliance, and those are marked to
be owned by the SUPPLIER.

How does your company ensure tools are stored appropriately and calibrated measuring
equipment is documented, as per the agreement with MEYER?

Handling of Non-Conforming Products

The SUPPLIER shall have documented process and/or instructions for the handling of non-
conforming products. They describe e.g. the marking of the non-conforming products, banning in
the SUPPLIER database (for example in ERP system), if the product shall be reworked or scrapped,
and storing in a special stock area to avoid further processing or mixing with conforming products.
Related documentation (non-conformity reports) shall be retained.

If identified non-conformities of the product is expected to affect to the contractually agreed
delivery date of the product, SUPPLIER shall inform MEYER immediately.

How does your company handle non-conforming products, including documenting procedures for
marking, database banning, rework or scrapping, and special stock area storage, as well as
retaining related documentation?

Product Identification and Traceability
The SUPPLIER shall have system to identify the products during the production and test process
such as serial number, lot or type number.

The SUPPLIER is able to trace the finished products delivered to MEYER back to the production lot
and raw materials as required by ship specification, rules and/or regulations.

Anforderung

Frage

Abschnitt
Anforderung

Frage

Abschnitt
Anforderung

Frage

Abschnitt
Anforderung

Der LIEFERANT muss Uber Verfahren und Routinen fiir die Inspektion und vorbeugende Wartung
kritischer Produktionsausristungen und spezifischer Verbrauchsmaterialien verfligen.
Wartungsprotokolle und andere damit verbundene Unterlagen sind aufzubewahren. Der
LIEFERANT hat MEYER die Wartungsaufzeichnungen und andere damit zusammenhangende
Unterlagen auf besondere Anforderung vorzulegen.

Wie verwaltet Ihr Unternehmen die Inspektion und vorbeugende Wartung von kritischen
Produktionsanlagen und Verbrauchswerkzeugen, und wie werden die Wartungsaufzeichnungen
und die zugehdrige Dokumentation aufbewahrt, damit sie MEYER auf Anfrage vorgelegt werden
kénnen?

Werkzeugaufbewahrung und Messgerate

Der LIEFERANT muss Uber geeignete Werkzeugaufbewahrungsrdaume (z.B. Schattenbretter,
Werkzeugschréanke) verfiigen, um sicherzustellen, dass die jeweiligen Werkzeuge in einer sauberen
und tiberschaubaren Umgebung aufbewahrt werden.3 Fur alle Messgerate und Werkzeuge, die zur
Messung/Uberpriifung der Ubereinstimmung der Produkte des LIEFERANTEN mit den technischen
Anforderungen erforderlich sind, muss ein dokumentiertes Verfahren zur Kalibrierung und
Zertifizierung vorliegen. Der LIEFERANT ist verpflichtet, MEYER die Dokumentation und die
Aufzeichnungen auf besondere Anforderung vorzulegen.

Bei Arbeiten auf dem jeweiligen MEYER-Hof verfuigt der LIEFERANT Uber eigene Gerate und
Werkzeuge, die fiir die vorgesehenen Arbeiten und die Messung/Uberpriifung der
Produktkonformitat erforderlich sind und die als Eigentum des LIEFERANTEN gekennzeichnet sind.
Wie stellt Ihr Unternehmen sicher, dass die Werkzeuge ordnungsgemaR gelagert und die
kalibrierten Messmittel gemaR der Vereinbarung mit MEYER dokumentiert werden?

Umgang mit nicht konformen Produkten

Der LIEFERANT muss iber dokumentierte Prozesse und/oder Anweisungen fiir den Umgang mit
nicht konformen Produkten verfiigen. Sie beschreiben z.B. die Kennzeichnung der nicht konformen
Produkte, die Sperrung in der Datenbank des LIEFERANTEN (z.B. im ERP-System), die Frage, ob das
Produkt nachbearbeitet oder verschrottet werden soll, und die Lagerung in einem speziellen
Lagerbereich, um eine weitere Verarbeitung oder Vermischung mit konformen Produkten zu
vermeiden. Die zugehdrige Dokumentation (Nichtkonformitétsberichte) ist aufzubewahren.

Wenn zu erwarten ist, dass festgestellte Mangel des Produktes den vertraglich vereinbarten
Liefertermin des Produktes beeintrachtigen, wird der LIEFERANT MEYER unverziglich informieren.

Wie geht Ihr Unternehmen mit fehlerhaften Produkten um, einschlieRlich der Dokumentation von
Verfahren fir die Kennzeichnung, das Verbot in der Datenbank, die Nachbesserung oder
Verschrottung und die Lagerung in speziellen Lagerbereichen sowie die Aufbewahrung der
entsprechenden Unterlagen?

Produktidentifizierung und Riickverfolgbarkeit

Der LIEFERANT muss Uber ein System zur Identifizierung der Produkte wahrend des Produktions-
und Prifprozesses verfiigen, wie z.B. Seriennummer, Los- oder Typnummer.

Der LIEFERANT ist in der Lage, die an MEYER gelieferten Fertigerzeugnisse bis zum Produktionslos
und den Rohstoffen zuriickzuverfolgen, wie es die Schiffsspezifikation, die Regeln und/oder
Vorschriften verlangen.



MEYER

3.13.2  Question How does your company identify products during production and testing, and ensure traceability Wie identifiziert Ihr Unternehmen die Produkte wahrend der Produktion und Prifung und
back to production lots and raw materials, in compliance with ship specifications and regulations? gewabhrleistet die Ruckverfolgbarkeit bis zu den Produktionschargen und Rohstoffen unter
Einhaltung der Schiffsspezifikationen und -vorschriften?
3.14 Section Warehousing, Transportation, Packaging and Labelling Lagerhaltung, Transport, Verpackung und Etikettierung
3.14.1 Requirement The SUPPLIER shall establish appropriate instructions, methods and means to prevent damage to Der LIEFERANT legt geeignete Anweisungen, Methoden und Mittel fest, um Schaden an Materialien

materials and products during warehousing, handling, packaging and transportation taking into
account the MEYER specific requirements of the delivery contract. The SUPPLIER is using
appropriate warehouses and transportation methods accordingly.

The SUPPLIER is obliged to label all loose delivered products or parts appropriately.For big size
(bigger than standard sea container) and/or intercontinental deliveries, the SUPPLIER is requested
to consider potential risks with regards to the chosen transportation and handling method within
the Risk Assessments (Article 3.4). At least one alternative method shall be investigated for the

und Produkten wahrend der Lagerung, Handhabung, Verpackung und des Transports unter
Bericksichtigung der MEYER-spezifischen Anforderungen des Liefervertrags zu vermeiden. Der
LIEFERANT setzt dementsprechend geeignete Lager und Transportmittel ein.

Bei groRen Abmessungen (groéRer als ein Standard-Seecontainer) und/oder interkontinentalen
Lieferungen ist der LIEFERANT aufgefordert, im Rahmen der Risikobewertung (Artikel 3.4) mogliche
Risiken in Bezug auf die gewahlte Transport- und Handhabungsmethode zu beriicksichtigen. Fir
den ungunstigsten Fall ist mindestens eine alternative Methode zu untersuchen.

worst-case scenario.

3.14.2  Question How does your company prevent damage to materials and products during warehousing, handling, Frage
packaging, and transportation, considering specific requirements outlined in the delivery contract

with MEYER?

Wie verhindert Ihr Unternehmen Schaden an Materialien und Produkten wahrend der Lagerung,
des Umschlags, der Verpackung und des Transports unter Berticksichtigung der spezifischen
Anforderungen, die im Liefervertrag mit MEYER festgelegt sind?

3.143  Question How does your company address potential risks for big-size or intercontinental deliveries, including Frage

alternative transportation methods, as per Article 3.4?

Wie geht Ihr Unternehmen mit potenziellen Risiken fiir groBe oder interkontinentale Lieferungen,
einschlieBlich alternativer Transportmethoden, gemaR Artikel 3.4 um?

3.15 Section Capability to Provide Guarantee Related Services Abschnitt Fahigkeit, garantiebezogene Dienstleistungen zu erbringen
3.15.1 Requirement The SUPPLIER shall have capability to provide needed service for MEYER related to the guarantee  Anforderung Der LIEFERANT muss in der Lage sein, MEYER wahrend der Garantiezeit des Produkts oder der
period of the product or service. Dienstleistung die erforderlichen Dienstleistungen zu erbringen.

3.15.2  Question How does your company ensure capability to provide required service for MEYER during the Frage

product or service guarantee period?

Wie stellt Ihr Unternehmen sicher, dass es in der Lage ist, den erforderlichen Service fur MEYER
wahrend der Produkt- oder Servicegarantiezeit zu erbringen?

Abschnitt
Abschnitt

a4 Section
4.1 Section

Health, Safety and Security
Health and Safety Performance

Health, Safety and Security
Health and Safety Performance
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MEYER

Requirement As referred also in article 2.3, the SUPPLIER shall have process to ensure the health and safety of its Anforderung Wie auch in Artikel 2.3 erwdhnt, muss der LIEFERANT Uber Verfahren verfligen, um die Gesundheit

Question

Section
Requirement

Question

Section

own, and possible subcontracted employees on the sites of the SUPPLIER. Minimum expectation is
the definition of an appointed Occupational Safety Representative and conduction of Work Safety
Instructions on a regular basis. Safety precautions shall be implemented throughout the whole
organisation.

The SUPPLIER shall ensure that all production equipment and tools are fully operational and safe.

All employees are introduced for the work and occupational safety matters. The mandatory
personal protective equipment (PPE) are described through documented instructions and signs on
the working area. In addition, the SUPPLIER shall ensure that all its employees and its possible sub-
suppliers are wearing the mandatory PPE, when entering and working at MEYER shipyard. The
document of personal protective equipment (PPE) shall be provided to MEYER upon specific
request.

The SUPPLIER shall appoint sufficient employees as first aider at each working site.

The SUPPLIER shall ensure that accidents are reported and that appropriate actions are
implemented to avoid such incidents in the future.

How does your company uphold health and safety standards for its own and subcontracted

employees, including appointing an Occupational Safety Representative and conducting regular
Work Safety Instructions, as outlined in Article 2.3?

Information Security

All the personal computers, works stations and servers, where MEYER's confidential information is Anforderung

stored, shall be protected in appropriate way to allow only employees who have need to know the
information to access the information e.g. through personal user identification and password. All
the previous mentioned equipment and systems shall be protected with appropriate firewall,
antivirus and other relevant software.

All personal computers’ hard drives or other information storage medium, which can be taken
outside of the company premises and where MEYER’s confidential information is stored, shall be
encrypted.

The SUPPLIER shall have system to take in appropriate intervals electronic backups for the content
of the hard drives and other storaging equipment of personal computers and work stations, where
MEYER project related information is stored. SUPPLIER shall present and demonstrate the system
to MEYER upon specific request.

How does your company safeguard MEYER's confidential information stored on computers and
ensure regular backups, as required?

Physical Security

Frage

Abschnitt

Frage

Abschnitt

und Sicherheit seiner eigenen Mitarbeiter und der Mitarbeiter von Subunternehmern auf den
Baustellen des LIEFERANTEN zu gewahrleisten. Mindestanforderung ist die Festlegung eines
ernannten Arbeitsschutzbeauftragten und die regelmaRige Durchfiihrung von
Arbeitssicherheitsunterweisungen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in der gesamten Organisation
umzusetzen.

Der LIEFERANT stellt sicher, dass alle Produktionsanlagen und Werkzeuge voll funktionsfahig und
sicher sind.

Alle Mitarbeiter werden in die Belange der Arbeits- und Betriebssicherheit eingefiihrt. Die
vorgeschriebene personliche Schutzausriistung (PSA) wird durch dokumentierte Anweisungen und
Schilder am Arbeitsplatz beschrieben. Daruber hinaus stellt der LIEFERANT sicher, dass alle seine
Mitarbeiter und eventuelle Unterlieferanten die vorgeschriebene PSA tragen, wenn sie die MEYER-
Werft betreten und dort arbeiten. Das Dokument der personlichen Schutzausriistung (PSA) ist
MEYER auf besondere Anforderung zur Verfligung zu stellen.

Der LIEFERANT hat an jedem Arbeitsplatz ausreichend Mitarbeiter als Ersthelfer zu benennen.

Der LIEFERANT stellt sicher, dass Unfdlle gemeldet werden und dass geeignete Manahmen

Wie halt Ihr Unternehmen die Gesundheits- und Sicherheitsstandards fiir seine eigenen
Mitarbeiter und die Mitarbeiter von Subunternehmen aufrecht, einschlieBlich der Ernennung eines
Beauftragten fiir Arbeitssicherheit und der Durchfiihrung regelmaRiger
Arbeitsschutzunterweisungen, wie in Artikel 2.3 dargelegt?

Informationssicherheit

Alle Personalcomputer, Arbeitsstationen und Server, auf denen vertrauliche Informationen von
MEYER gespeichert sind, sind in geeigneter Weise zu schiitzen, so dass nur Mitarbeiter, die diese
Informationen kennen mussen, darauf zugreifen kénnen, z. B. durch eine personliche
Benutzerkennung und ein Passwort. Alle vorgenannten Gerate und Systeme sind durch geeignete
Firewalls, Antivirenprogramme und andere einschlagige Software zu schitzen.

Alle Festplatten von Personalcomputern oder anderen Informationstragern, die auRerhalb des
Firmengeldndes mitgenommen werden kénnen und auf denen vertrauliche Informationen von
MEYER gespeichert sind, miissen verschllsselt werden.

Der LIEFERANT muss Uber ein System verfiigen, das in angemessenen Abstdanden elektronische
Sicherungen des Inhalts der Festplatten und anderer Speichermedien von Personalcomputern und
Arbeitsplatzen, auf denen projektbezogene Informationen von MEYER gespeichert sind, vornimmt.
Der LIEFERANT wird MEYER das System auf besondere Aufforderung vorfiihren und

Wie sichert Ihr Unternehmen die vertraulichen Informationen von MEYER, die auf Computern
gespeichert sind, und sorgt fiir regelmaRige Backups, wie erforderlich?

Physische Sicherheit
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MEYER

The SUPPLIER premises, where MEYER confidential information is handled or stored, shall have
appropriate access control to enter the premises. The SUPPLIER shall safeguard the MEYER’s
property, confidential information and e.g. mock-ups in appropriate way, and minimum in same
security level than SUPPLIER’s own property and information in same sensitivity level is
safeguarded. The premises are equipped with burglar and fire alarm systems, or higher level of
surveillance, like CCTV, when appropriate. SUPPLIER shall present and demonstrate the physical
security measures to MEYER upon specific request.

How does your company ensure appropriate access control and physical security measures, Frage
including safeguarding MEYER's property and confidential information, within its premises, as

required by the agreement?

Planning and Supply Chain

Emergency Preparedness and Business Consistency plan

safety, productional and environmental issues, in a manner appropriate to situation’s particular
needs.

Additionally, the SUPPLIER shall have a Business Consistency Plan including procedures and
responsibilities to overcome potential business disruptions such as for example sudden change in
the highest management, fire, floods, earthquakes, strikes and other possible events, which might
cause interruption for normal business and delivery processes.

How does your company prepare to respond to emergency situations, including safety, production, Frage
and environmental issues, as well as potential business disruptions such as management changes,
natural disasters, or strikes, as outlined in the agreement?

Capacity Planning

The SUPPLIER shall have adequate capacity planning tools and/or methods in use to ensure fact
based capacity planning for engineering, production and service efforts such as
installation/commissioning. The SUPPLIER shall have also capability for extra trouble shooting
support, which is necessary during commissioning, sea trials and system/product handover to the
ship owner.

Competences and qualification of related work force shall be according to outlined requirements
within Article 1.4. The capacity plan shall also include sub-suppliers’ capacities and raw material
availabilities, when appropriate.

For the works made at MEYER site, the SUPPLIER shall provide work force plan (i.e.“manning plan”)
to MEYER, when requested. In case the SUPPLIER’s works made at MEYER site are behind the
schedule, the SUPPLIER is obligated to provide specific catch-up plan to MEYER.

How does your company ensure capacity planning and provide necessary troubleshooting support, Frage
as required?

How does your company handle workforce planning and provide catch-up plans if works at MEYER Frage
site fall behind schedule?

Abschnitt
Abschnitt
The SUPPLIER shall be prepared to respond to emergency situations, e.g. related but not limited to Anforderung

Abschnitt
Anforderung

Anforderung Die Raumlichkeiten des LIEFERANTEN, in denen vertrauliche Informationen des MEYER gehandhabt

oder aufbewahrt werden, miissen tiber eine angemessene Zugangskontrolle fir den Zutritt zu den
Raumlichkeiten verfugen. Der LIEFERANT sichert das Eigentum des MEYER, vertrauliche
Informationen und z.B. Modelle in angemessener Weise und mindestens in der gleichen
Sicherheitsstufe wie das Eigentum des LIEFERANTEN und Informationen der gleichen
Sensibilitatsstufe. Die Rdumlichkeiten sind mit Einbruchs- und Feueralarmanlagen oder
gegebenenfalls mit einem héheren Uberwachungsniveau, wie CCTV, ausgestattet. Der LIEFERANT
hat MEYER auf besondere Aufforderung hin die physischen SicherheitsmaRnahmen vorzulegen und

7u demonstrieren.
Wie sorgt Ihr Unternehmen fiir eine angemessene Zugangskontrolle und physische

SicherheitsmaRnahmen, einschlieflich des Schutzes von MEYERs Eigentum und vertraulicher
Informationen, in seinen Rdumlichkeiten, wie in der Vereinbarung gefordert?

Planung und Lieferkette

Plan fiir Notfallvorsorge und Unternehmenskoharenz

Der LIEFERANT muss darauf vorbereitet sein, auf Notfallsituationen, z. B. im Zusammenhang mit,
aber nicht beschrankt auf, Sicherheits-, Produktions- und Umweltfragen, in einer der Situation
angemessenen Weise zu reagieren.

Daruber hinaus muss der LIEFERANT Uber einen Plan zur Gewahrleistung der Geschaftskontinuitat
verfligen, der Verfahren und Zustandigkeiten zur Bewaltigung potenzieller
Geschaftsunterbrechungen enthilt, wie z. B. pl6tzlicher Wechsel in der obersten Fiihrungsebene,
Feuer, Uberschwemmungen, Erdbeben, Streiks und andere mogliche Ereignisse, die zu einer
Unterbrechung der normalen Geschéfts- und Lieferprozesse fiihren konnten.

Wie bereitet sich Ihr Unternehmen auf Notfallsituationen vor, einschlieRlich Sicherheits-,
Produktions- und Umweltproblemen sowie potenziellen Geschaftsunterbrechungen wie
Managementwechsel, Naturkatastrophen oder Streiks, wie in der Vereinbarung dargelegt?

Kapazitatsplanung

Der LIEFERANT muss Uber angemessene Kapazitatsplanungsinstrumente und/oder -methoden
verfligen, um eine faktengestltzte Kapazitatsplanung fiir Engineering, Produktion und
Serviceleistungen wie Installation/Inbetriebnahme zu gewdhrleisten. Der LIEFERANT muss auch in
der Lage sein, zusatzliche Unterstuitzung bei der Fehlersuche zu leisten, die wahrend der
Inbetriebnahme, der Seeerprobung und der Ubergabe des Systems/Produkts an den Schiffseigner
erforderlich ist.

Die Kompetenzen und Qualifikationen der entsprechenden Arbeitskrafte miissen den in Artikel 1.4
beschriebenen Anforderungen entsprechen. Der Kapazitatsplan muss gegebenenfalls auch die
Kapazitaten der Unterlieferanten und die Verfiigbarkeit von Rohstoffen enthalten.

Fur Arbeiten, die am Standort von MEYER ausgefiihrt werden, muss der LIEFERANT MEYER auf
Anfrage einen Personalplan zur Verfiigung stellen. Sollten die Arbeiten des LIEFERANTEN am
Standort MEYER hinter dem Zeitplan zurtickbleiben, ist der LIEFERANT verpflichtet, MEYER einen

D A

Wie stellt Ihr Unternehmen die Kapazitatsplanung sicher und bietet bei Bedarf die notwendige
Unterstltzung bei der Fehlerbehebung?

Wie geht Ihr Unternehmen mit der Personalplanung um und stellt Nachholplane auf, wenn die
Arbeiten am MEYER-Standort hinter dem Zeitplan zurtickbleiben?
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MEYER

Supplier and subcontractor qualification

The SUPPLIER shall have a process to evaluate, select and approve its own sub-suppliers. The
SUPPLIER shall have a second source strategy for the strategic and/or critical purchased materials
and/or services, which shall be applied, when appropriate.

The SUPPLIER ought to name his strategic Sub-Suppliers, which will be utilized for MEYER projects,
upon specific request.

The SUPPLIER shall ensure that SUPPLIER’s sub-suppliers utilized for MEYER projects meet MEYER's
General Supplier Requirements with regards to Compliance.

How does your company evaluate, select, and approve sub-suppliers, including implementing a
second-source strategy for critical materials and services?

Frage

How does your company ensure that sub-suppliers utilized for MEYER projects comply with
MEYER's General Supplier Requirements?

Frage

Supplier and Sub-Supplier Monitoring
SUPPLIER shall have procedure to ensure the Quality and Reliability of all MEYER project related
outsourced services and processes (incl. external production).

The SUPPLIER shall continuously monitor and evaluate its sub-suppliers’ performance e.g. by key
performance indicators such as on-time delivery, number of open claims, etc. An adequate claim
management process (handling of Non-Conformities) against the SUPPLIER’s sub-suppliers shall be
defined and methods for corrective and preventive actions shall be

implemented.

Essential time delays and non-conformities of the SUPPLIER’s sub-suppliers product, which may
affect to the contractually agreed delivery date and or performance of SUPPLIER’s product must be
informed to MEYER according to the provisions within the specific Delivery Contract.

How does your company ensure the quality and reliability of all outsourced services and processes Frage
related to MEYER projects, including external production?

How does your company monitor and evaluate the performance of sub-suppliers, handle non-
conformities, and communicate essential time delays or issues that may affect contractually
agreed delivery dates to MEYER?

Frage

Abschnitt
Anforderung

Abschnitt
Anforderung

Qualifizierung von Lieferanten und Unterauftragnehmern

Der LIEFERANT muss Uber ein Verfahren zur Bewertung, Auswahl und Genehmigung seiner eigenen
Unterlieferanten verfiigen. Der LIEFERANT muss Uber eine Second-Source-Strategie fir die
strategisch und/oder kritisch eingekauften Materialien und/oder Dienstleistungen verfiigen, die
gegebenenfalls angewendet werden muss.

Der LIEFERANT sollte seine strategischen Unterlieferanten, die fir MEYER-Projekte eingesetzt
werden, auf konkrete Anfrage benennen.

Der LIEFERANT stellt sicher, dass die von ihm fiir MEYER-Projekte eingesetzten Unterlieferanten die
allgemeinen Lieferantenanforderungen von MEYER in Bezug auf Compliance erfillen.

Wie bewertet, wahlt und genehmigt Ihr Unternehmen Unterlieferanten, einschlieRlich der
Umsetzung einer Second-Source-Strategie fur wichtige Materialien und Dienstleistungen?

Wie stellt Ihr Unternehmen sicher, dass Unterlieferanten, die fir MEYER-Projekte eingesetzt
werden, die Allgemeinen Lieferantenanforderungen von MEYER einhalten?

Uberwachung von Lieferanten und Unterlieferanten

Der LIEFERANT muss Uber Verfahren verfiigen, die die Qualitat und Zuverlassigkeit aller von MEYER
projektbezogen ausgelagerten Dienstleistungen und Prozesse (einschlieBlich externer Produktion)
sicherstellen.

Der LIEFERANT muss die Leistung seiner Unterlieferanten kontinuierlich Gberwachen und
bewerten, z. B. anhand von Leistungsindikatoren wie puinktliche Lieferung, Anzahl offener
Reklamationen usw. Ein angemessener Prozess flr das Reklamationsmanagement (Umgang mit
Nichtkonformitdten) gegentiber den Unterlieferanten des LIEFERANTEN ist festzulegen, und es sind
Methoden fiir Korrektur- und PraventivmaRnahmen

umgesetzt werden.

Wesentliche Zeitverzégerungen und Nichtkonformitdten der Produkte der Unterlieferanten des
LIEFERANTEN, die sich auf den vertraglich vereinbarten Liefertermin und/oder die Leistung des
Produktes des LIEFERANTEN auswirken kénnen, miissen MEYER gemaR den Bestimmungen des
jeweiligen Liefervertrages mitgeteilt werden.

Wie sichert Ihr Unternehmen die Qualitat und Zuverldssigkeit aller ausgelagerten Dienstleistungen
und Prozesse im Zusammenhang mit MEYER-Projekten, einschlieflich der externen Produktion?
Wie tiberwacht und bewertet Ihr Unternehmen die Leistung von Unterlieferanten, geht mit
Nichtkonformitdten um und informiert MEYER Uber wesentliche Zeitverzégerungen oder
Probleme, die sich auf vertraglich vereinbarte Liefertermine auswirken kénnen?



